ZMLUVA O DIELO ¢.036/2012
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OBCHODNA AKADEMIA KUKUEINOVA 2. TRIAYA
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uzavreta podia ust. § 3 ods. 3 zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel"

Mazov a adresa; Obchodna akadémia, Kukuéinova 2, Trnava
Kukuginova 2, 817 29 Trnava
v zastlpeni: Mgr. Marta Badikova, riaditelka
osoby opravnens na jednanie va veciach:
a) zmluvnych: Magr. Marta Bacikova, riaditelka
b) technickych p. Sedlacik Peter
bankove spojenie; SLSP as.
€. UGtu: 5025376672/0900
ICC: 00162001
DIC: 2021147381
c. tel.: 033/ 5446610, Fax: 033/ 5446602
e-mail; bacikova.jana@zupa-tt.sk
2. Zhotovitel" PROVA Slovakia, spol.sr.o.
Sidlo: Mikovinino 11, 917 01 Trnava
v zastupeni: Ing. Michal Vanak, konatel
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Michal Vanak
b) technickych:; Ing. Radovan Hecko
stavbyvedci: Ing. Michal Vanak
bankove spojenie: Volksbank Slovensko a.s., €. Gétu : 4200000206/3100
ICO: 31 438 806
DIC: 2020359869
IC pre DPH: SK2020359869
g tel.: 033/ 5342033
g, faxu: 033/ 5342032
e-mail: prova@provaslovakia.com
mobil: 0905 472 757

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu v Trnave, Oddiel: Sro, viozka &.: 2457/T

[dalej len "zhotovitel™/

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu aza podmienck dohodnutych vigjto zmluve a riadne a véas

zhotovene dielo odovzdat objednavatelovi,

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziatl a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfa platobinych podmienok

dohodnutych v tejto zmluve,

Predmetom zmluvy je Rekonstrukcia vydajne stravy pre Obchodn(i akadémiu Trnava
podia opisu predmetu obstaravania uvedeneho vo Vyzve na predkladanie ponuk (sitazne podklady) zo dia 24.09.2012

2.3 Dielo bude zhotovene v rozsahu podla wyzvy na predkladanie ponik a v sllade so Specifickymi podmienkami zakona &.
5011976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov. Na bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci
vzneni neskorSich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. ominimélnych bezpeénostnjch a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady €. 396/2008 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.



94 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technicke
a kvalitativne podmienky realizacie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebne.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo
spasobujlice rychlejSie opotrebenie diela.

1.9 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnl
na odovzdani a prevzati niektorych casti samostatne.

3.3 Zhotovite! realizujlici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zagiatku po ukongenie
diela dokumentmi:
a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Ginnostiach na Castiach diela zakrytych v tase realizacie

b} poturdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),
¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncene] prace,

Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodii na maximainej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach a vyhlasky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, vo vyske 123 171,34 €5 DPH,

v Eleneni:
Cena celkom bez DPH: 102 642,78 €
DPH 20 % 20 528,56€

Cena diela celkom s DPH: 123171,34 €
(slovom: stodvadsattritisicstosedemdesiatjeden  eur, tridsatEtyri centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych & dodacich podmienck je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
43 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia véetky vykazane a ocenene prace
a dodavky, odbomé posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace préace, ktoré bud( potrebne pri realizécii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
44 Cena dohodnuta vhode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmiuvne dohodnutyeh kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy & sttaznych podkladoy, a to najma.
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v.
- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- norméch a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povalenie a v sitaZnjch podkladoch,
b} podmienok realizacie diela ak st potrebneé:
. zhotovenie podrabnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skugok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konatrukcil, s vynimkou pripravy a vykonania komplexnéha vyskusania
a garancnych skusok,
- (ihrada spotrebovanych energii podas realizacie diela,
- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytotneho vykopu a stavebnej sute,
- néklady na odvoz prebytoéného materialy,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednatlivych pracovisk,
- naklady na straZenie staveniska a stavby,
- néklady sivisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poias vystavby,
- néklady vynaloZené na poziamu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,



- colne a dovozné poplatky,

- naklady na viastni vodorovna a zvisil dopravu,

- naklady na zabezpetenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrZiavanie Gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okali.

4.5 Zhotovitel neméZe uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b} nepoachopenia sitaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie éinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocne| pripravy

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli predloZené
stitazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektory polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jgj mnozstvo oproti vikazu vymer, ma sa za to, Ze
cenovy rozdiel je zahmuty vinych sadzbach acenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema
narok na thradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu
diela vo vyzve na predkladanie ponlk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby
nedohadne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat zameny materialu a zhotovitel je viazany na tieto zmeny
pristipit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predioZeng pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu
preukazatelnych nakladov vynaloZenych na zabezpedenie pdvodne uvaZovaného materialu pre zhotovenie diela,
pokial k zamene dojde aZ poCas zabudovavania mateniglov. Uvedené skutoénosti musia byt odsihlasené zastupcom
objednavatela.

4,10 Bez pisomného sihlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materily a zariadenia, alebo
vykonané zmeny oproti projekiove] dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

4,11 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukeii alebo rozéireniu predmetu diela na
zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat' zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel
oceni podla jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nig je moZné prace naviac ocenit tymto
sposohom z ddvodu, Ze prisludng jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €1, je mozné, ak sa zmluvné strany
nedohodn( inak, spracovat individuéinu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v bode 4.12 s podmienkou,
Ze vysku takto vykalkulovane] jednotkovej ceny pisomne odsdhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnd dodatek
k zmluve do 15 dni po dohadnuti novej ceny diela.

4.12 Sposob ccenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim nommativov spotreby v SON 1897 a normativov zhotovitela — uplatnenie

normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené objednavatelom,
by ceny materialov uplatni podla cien vyrobeu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
¢} ceny strojov a ostatne priame naklady (OPN) uplaini podla cien uvedenych
v Specifikacii resp. na zaklade preukazatelnych skutocnych nakladov,

4,13 Ak sa vyskytnl rozpory v oceneni, plati nasledovne:
ak nesihlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokele, tak plati jednotkova
cena uvedend v ponukove] cene Z oceneneho vykazu vymer s viynimkou poloZiek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su sugastou diela.

V.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. 1I. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:
Termin zadatia prac: po prevzati staveniska
Termin ukoncenia prac: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska

9.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
sfazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s pinenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu
plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, e zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednévatela podfa bodu 5.2, povaZuje sa



toto omeskanie alebo nesplnenie pavinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 DodrZanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednavatefa dohodnutym
v tejto zmluve. V pripade, Ze z viny objednavatela doslo k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predizuje o dobu, na ktord bola realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podia ods. 5.1, ma objednavatel prave Ziadat nahradu Skody, pricom
zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urdi zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Zze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

Vi,
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Unrada ceny diela bude wykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktar,
b) koneénej faktary.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi sipis vykonanych prac, kioré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene pedla prilohy €. 1. K supisu vykananych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni
technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni slpisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit Giastkovd faktlru na sumu
zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkove] faktiry neznamena prevzatie prislusnej casti prac
objednavatelom. Kazdé ciastkove plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednévatel si
vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne edsihlasené price a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vylctovavat overite/nym spdsobom, faktlry budd vystavené prehfadne na
zaklade sipisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym dozorom objednavatela.

6.5 Konetna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie digla. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit koneéna faktru
driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov, V koneénej fakture budd vysporiadané
vietky zavézky objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire si protokol o odovzdani a prevzati diela
a slpis vietkych objednavatelom uz uhradenych fakidr, Pri konednej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoditane
skor zaplatene sumy z titulu Giastkovych faktar,

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktlry:

- oductovat vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatelovi. Jednotlive
Giastkove faktry a koneéna faktira musia obsahovat nalezitosti dariového dokladu, Faktira musi mat obsah v zmysle
ustancveni § Ja ods. 1 zakona
¢. 51311981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé ciastkové faktiry a konefing faktara
budd obsahovat tieto Gdaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktiry a oznacenie druhu faktlry; ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat;
den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktary, den odoslania a den splatnosti faktiry; oznaéenie pefazného Ustavu
a ¢islo 0étu, na kiory sa ma finanéna Giastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach
a v € a celkova fakturovana suma; meno osoby, kiora faktlru vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela
podra tejto zmluvy na kazdom liste faktiry a jgj priloh.

6.9 Ak faktdra nebude uplnd alebo bude obsahoval nespravne Udaje vratane priloh kfaktire, bude takéto faktara
zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novd fakidru, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktlry bude
odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.1.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fom uvedenych sa vyjadrt do 3
pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.1.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dislo v kaidom stupni  jeho zhotovovania, Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.



7.2 Povinnosti zhotovitel'a

7.2.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktergho bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie
diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR
a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom €.50/1976 Zb. v zneni neskerSich predpisov a predkladat
stavebny dennik technickému dozoru objednavatela.

7.2.2 Zhotovitel je povinny dedriiavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednévatelom poéas zhotovovania diela.

7.2.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.24 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podia potreby pracovng akontrolne porady za ocast
poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory predioZi na overenie zastupcovi
objednavatela podla ¢l |. bodu 1. pism. a) a b) a nasledne do troch dni doruéi vaetkym Géastnikom.

7.2.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo casti diela, je zhotovitel povinny vyzvat
objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami
vopred predpokladany defi a hedinu kontrely zakryvanych prac.

7.2 6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozamit na nevhodni povahu
alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
mohol vzhladom na odbornu spdsobilost tuto nevhodnost zistit.

7.2.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v sivislosti s prerusenim zhotovovania diela pre
nevhodnost’ objednavatelovych pokynov alebo v sivislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do doby,
kedy takato nevhodnost mohol zistit.

7.2.8 Ak zhotovitel zisti skryte prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' diglo riadne, je povinny ihned
takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.2.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa nebezpetenstvo Skody na
zhotovovanom digle do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' na vlasing naklady zabezpedi
oplotenie staveniska, zabezpeci jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpefi Cistotu komunikacie po vyjazde
vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit | poistenie stavby na dobu realizcie stavebného diela.

7.2.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vetkych osdb v priestore staveniska a v
ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu
osdb v okoll staveniska na vergjnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svoigj rézil pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonane len pracovnikmi zhofovitela alebo jeho dodavatefov, ktori maji prislusni
kvalifikaciu na vykonanie tychto préac a si odborne zaskoleni na $pecializované prace.

\ pripade pouZitia otvaraneho ohiia pri svojgj éinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit poZiarmy dozor pocas realizacie
prac a po dobu 8 hedin po skonéeni prace s otvorenym ohriom,

7.2.11 Zhotovitel nesmie poéas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych matenalov,
dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sacast stavby.

7.2.12 Zhotovitel je povinny pogas realizacie pine reSpekiovat vieobecné technické poZiadavky aobchodné podmienky
stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotliivé prace a postupy vstlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat
zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajl predmetného diela. Vietky
pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.2.13 Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebneé na realizaciu predmetu zmluvy,
v naleZitom technickom stave, bude udrZovat viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi
koordinaciu svajich poddodavatelov.

7.2.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie,
ktoré su chranene patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych osdb, V opacnom pripade znasa
zhotovitel vietky dosledky z toho vyplyvajice.

7.2.15 Pripadnd zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsahlasit so zastupcom objednavatela
uvedenym v ¢L.| bode 1b). Bez cdsihlasenej zmeny méZe objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat
neodsuhlasent zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.2.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecene tak, aby nedoslo
k ohrozeniu tretich osdb.



VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne avéas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

8.2 Slcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych éinnestiach na éastiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b} osveddenia o akosti pouzitych materialoy,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d} potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisteng),

e} preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej stavebnej prace,

8.3  Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyéistené od zvyskov materialov tak, aby bolo

mozneé dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4  Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu terénne Upravy v okoli abjektu,
ak pocas realizacie prac doilo k ich podkadeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme aspide so zhotovitelom zapis
o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel m& povinnost odovzdat dielo bezodkladne po
odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

8.1 Zhatovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo viske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kaidy ded omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohadnuty v €l V. tejto zmluvy,
- 332 - € za kaZdy aj zadaty tyZdefi omedkania, ak nevypratal stavenisko v lehate podla bodu 5.1 tejto zmiuvy,
9.2 V pripade omeskania objednavatela s (hradou platieb Giastkovych faktir alebo
vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X,
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanaveniami &l. Il a bude mat viastnosti dohodnuté
v tejto zmluve,

10.2 Dielo ma vady, ak;

a) nie je dodane v pozadovane] kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) s vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich oséh,

103 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdscbené pouzitim podkladov alebo vec prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu
pisomne upozomil objednavatela, ale ten na ich poutiti trval.

104 Za skryte vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel poas
60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).

10.5  Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Na aktivnu technoldgiu (napr. elektronicke
oviadanie zariadeni) je zaruka 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynit diom protokolameho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel,

106 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poas zaruénej doby spbsobily na pouzitie na dohodnuty
Ui¢el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

10.7 Vopripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitelom zadina zaruénd doba plynat diom odovzdania diela
objednavatelovi,

10.8 Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni telefonicky,
pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.



10.9

1.1

11.2

Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafovanim vad diela nim zavinenjich ihned po prijati reklamécie podfa bodu 10.8
a vady odstranit v éo najkratSom ¢ase, ktorého diZku dohodni zmiuvné strany pisomne.

X,
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo trete] osobe v désledku porudenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmiuvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmiuvngj strane méa druha
strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela poéas jeho realizacie je objednavatel.
12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje zhotovitel. Kupna cena tychto veci je

sucastou maximalne] ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava viastnikom tychto veci a do ich pevného
zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpedenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel a2 do

13.1

132

14.1

14.2
143

14.4

14.5

14.6

14.7

protokolameho prevzatia diela objednavatelom.

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutoénosti, ktoré sa v sivislosti s pinenim tejto zmluvy o druhej strane dozvedia,
sa povazujl za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky €. 374/1990 Zb. v zneni
neskorsich predpisov o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou strancu povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného
zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne
druhej zmluvnej strang bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urtenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujlci datum postovej peéiatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo ak nevyuZije pravo

v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstlupit len spdsobom pre podstatné poruenie zmluvy

v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podia bodu 14.1 stanovi na dodatocné plnenie dodatoén

lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoéne| lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode

14.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vile apravnene] strany

druhej zmluvnej strane.

Odstopenim od zmluvy zanikajl vietky prdva a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejio zmiuvy

o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavek z titulu odstipenia od zmiuvy:

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatelsa,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneGnou faktirou, ktord bude mat
naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia él, VI, tejto
Zmluwy.

c) financne rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsihlaseni do 14 dni od doruéenia konednej faktiry
objednavatelovi,
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13.7

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupraveng touto zmluvou sa vztahujl prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatne vieobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.
Zmiuvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Zmeny tejto zmluvy, kiore nemajl vplyv na predmet diela, termin acenu, mdZu zmluvné strany robit zapisom
v stavebnom denniku.
Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom fejto zmiuvy, Ze nebola dohodnuté v tiesni ani za
inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastngj véle,
uréite, vazne a zrozumitelne,
Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia a zhotovitel 1 vyhotovenie.
Neocddelitelnou sastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Qceneny vykaz vymer
Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim po dni jgj
zverejnenia v zmysle zakona £.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.
V' Tmave, diia: 7 . 1012 V Trnave , diia:
23 N0V 23 N0V, 202
V)
4
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